
 
 
 
 

 

Lineamientos generales para la sistematización de 

gestión de proyectos presentados al FC 

ADEC 

Objetivos generales 

 Digitalización de proyectos presentados al FC (Fondo de Competitividad) 

 Registro histórico de proyectos presentados al FC (búsqueda inteligente) 

 Control automático de reglas de negocio (fechas, controles, entidades) 

 Acciones previstas estandarizadas (envío de mails, reclamo de presentaciones, control 

de valores, etc.) 

 Gestión de información a través de reportes y listados 

Objetivos detallados 

El desarrollo de la plataforma, deberá contemplar las siguientes funcionalidades: 

 Calendario de convocatorias 

 Llamado de la misma (convocatorias anuales por calendario) 

 Presentación de proyectos (carga de la documentación con detalle) 

 Sorteo de evaluadores (llamada al comité y sorteo) 

 Aviso a los evaluadores 

 Comunicación de resultados a entidades 

 Formalización de documentación con las entidades ganadoras (firma de 

documentación) 

 Rendición del proyecto (varias instancias, carga de documentación) 

 Cierre del proyecto 

Se adjunta: 

A continuación, se adjunta información con mayor grado de detalle en cuento a las necesidades 

de informatización, basadas en los actuales procedimiento y entidades intervinientes en el 

proceso, a fin de que sirvan como referencia para la cotización de la herramienta. 

 Detalle general 

 Padrones generales - ABMC 

 Gestión de la información 

o Gestión de proyectos 

o Gestión de rendiciones 

o Gestión de evaluaciones 

o Gestión de visualización 

 Otros 

o Observaciones varias 

o Infraestructura tecnológica 

o Soporte 



 
 
 
 

 

o Propiedad y código fuentes 

o Entregables  

Descripción general 

El proyecto se implementará en formato 100% web para permitir que todos, desde cualquier 

equipo y lugar, puedan acceder a la aplicación mediante un navegador. 

Se accederá mediante el ingreso de Usuario y Contraseña. Existirán diferentes niveles de 

usuarios, y dependiendo del tipo de usuario tendrá acceso a funcionalidades diferentes. 

Los usuarios se registrarán por su dirección de mail, y serán de 4 tipos: 

 Usuario Supervisor 

o Podrá acceder a todas las funcionalidades de control (internas) y a la 

configuración. 

 Usuario Operador Interno 

o Podrá acceder a todas las funcionalidades de control (internas). 

 Usuario Entidad presentante 

o Podrá acceder a la carga del proyecto, aporte de documentación, avances 

parciales 

 Usuario Evaluador 

o Accederá a la lectura de todo lo ingresado del proyecto, y solo podrá ingresar 

observaciones y un puntaje (de 0 a 10) 

 

Padrones generales – ABMC 

ABM Convocatorias 

Desplegará un browse con las convocatorias cargadas ORDENADAS por Fecha 

descendente, permitiendo dar de ALTA una fecha nueva, siempre que esta sea > HOY. 

El límite se define en el calendario de convocatorias. 

ABM Tipos de proveedor 

En principio se desplegará la tabla con estos 3 tipos de proveedores. 

 Bienes/servicios 

 Mercadería/Insumos 

 Servicio – Consultoría 

No se podrá modificar o eliminar un registro si ya fue asignado a un proyecto. 

ABM Ejes temáticos 

Si bien podrán agregarse nuevos, según el actual lineamiento prevé los siguientes: 

 Futuro del trabajo, Capital humano, Educación y Formación para el Empleo. 

 Reconstrucción productiva post pandemia, Reconversión de Modelos de 

Negocios. 

 Innovación, Diseño, Emprendedorismo, Economía Colaborativa. 



 
 
 
 

 

 Transformación Digital, Smart Cities, Economía del Conocimiento. 

 Sostenibilidad, Economía Circular, Energías Renovables y ambiente. 

 Logística, Territorio, Transporte, Circulación. 

No se podrá modificar o eliminar un registro si ya fue asignado a un proyecto. 

BM Palabras clave 

Lista de palabras que se podrán asignar a un proyecto a fin de permitir la búsqueda por 

proyectos similares. 

Las palabras clave las asignará el Usuario “Operador interno” al momento de leer el 

proyecto o durante la carga misma del proyecto, por parte del operador de la entidad. 

En ese mismo acto se permitirá dar de alta una nueva (si no coincide con ninguna de las 

cargadas)  

En esta opción se permitirá también dar de alta nuevas o modificarlas. No se podrá 

modificar o eliminar un registro si ya fue asignado a un proyecto. 

ABM Usuarios 

Se permitirá hacer ABM de usuarios. 

Existen 4 niveles de usuarios: 

 Administrador 

 Operador Interno 

 Evaluador 

 Entidad Presentante 

No se podrá eliminar un usuario “Entidad Presentante” si tiene proyectos ingresados. 

No se podrá eliminar un usuario “Evaluador” si ya evaluó un proyecto. 

ABM textos fijo de mail 

 Reclamo Rendición 

 Reclamo de cierre parcial 

 Reclamo de cierre de proyecto 

 Envío de pago efectuado a proveedor 

Se deberá contar con funciones para forzar el envió de mails. 

ABM Plazos de ejecución 

Se ingresaran en la tabla: 

 4 meses 

 6 meses 

 12 meses 

Pudiendo modificarse, quitarse o agregarse plazos. Este dato será replicado en el 

proyecto al crearlo, es decir una vez aplicado, ese valor será independiente de esta tabla. 

La remoción o modificación de los valores de esta tabla, solo afectará a los proyectos 

ingresados con posterioridad a la modificación de valores de esta tabla. 



 
 
 
 

 

ABM Ejes estratégicos 

La tabla contendrá los ejes que se adjuntan en el Anexo 5. 

Se podrán agregar ejes en cualquier momento, pero no se podrán modificar o eliminar 

si ya fueron utilizados por algún Proyecto. 

ABM Indicadores de resultados 
La tabla contendrá los ejes que se adjuntan en el Anexo 6. 

Se podrán agregar ejes en cualquier momento, pero no se podrán modificar o eliminar 

si ya fueron utilizados por algún Proyecto. 

ABM Proveedores 

Si bien estos se irán cargando al completar los datos de los proyectos, se podrá desde 

esta opción tener acceso a los mismos. 

Los datos que solicitará son: 

 CUIT 

 Nombre 

 Rubro (de tabla Rubro) 

 Tipo (bienes –Servicios/Mercadería-Insumos/Servicios Consultoría 

 Otros 

Se podrán eliminar o modificar (incluso el CUIT) si no están utilizados por ningún 

proyecto.  

ABM de Entidades 

 Nombre 

 CUIT 

 Dirección 

o Pais (tabla de países) 

o Provincia/Estado (tabla de provincias/estados, limitada por el país elegido) 

o Ciudad (tabla de ciudades, limitada provincia/estado elegido) 

o Calle 

o Nro 

o Piso 

o Dpto 

 Rubro (de tabla Rubro) 

 Teléfono1 

 Teléfono 2 

 Mail 1 

 Mail2 

 Fecha Alta (propondrá la fecha de HOY). Este dato es importante a los efectos de 

permitir que sea  Solicitante, Co-Ejecutora, o no se le permita participar en proyectos. 

 Tipo (Activa/Adherente/Plenaria) 

No permitirá CUIT duplicado. 



 
 
 
 

 

 

Gestión de información 

Gestión de proyectos 

Mostrará en campos de solo lectura al responsable:  

 NOMBRE Y APELLIDO (del usuario del mail de acceso) 

 MAIL (del usuario del mail de acceso) 

 TEL.CELULAR (del usuario del mail de acceso) 

 Solicitará los siguientes datos: 

 Nombre Del Proyecto 

 Plazo (opciones de la tabla Plazo) 

 Síntesis (300 caracteres) 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Palabras claves 

 Financiación (carga de cada proveedor y montos, con origen del financiamiento y 

contraparte) 

o Financiamiento Solicitado a ADEC 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe. 

o Contraparte Efectivo 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe. 

o Contraparte Especies 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe.  

En los 3 casos, el campo CUIT desplegará los CUITs ya cargados en la tabla Proveedor que 

coincidan con lo ingresado:  

 Si se selecciona uno, se completarán Nombre y Rubro con los datos de la tabla 

 Sino, es decir, se terminó de ingresar el CUIT y no muestra lista con coincidencias, 

habilitará la escritura de Nombre y Rubro. Al grabar el dato (con importe), se 

agregará ese registro a la tabla Proveedor. 

 Flujo De Fondos 

o Adec 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe, 

adjunto Comprobante 

o Contraparte Efectivo 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe, 

adjunto Comprobante 

o Contraparte Especies 

 Se ingresará en un browse CUIT proveedor, Nombre, Rubro e Importe, 

adjunto Comprobante 

 



 
 
 
 

 

En los 3 casos, el campo CUIT irá mostrando los CUITs ya cargado,  

 Si se selecciona uno, se completarán Nombre, Rubro y Tipo con los datos de la tabla 

 Si no, es decir, se terminó de ingresar el CUIT y no muestra lista con coincidencias, 

habilitará la escritura de Nombre y Rubro y Tipo. Al grabar el dato (con importe), se 

agregará ese registro a la tabla Proveedor. 

Si Tipo de proveedor es Consultoría solicitará 2 Fechas: 

 Inicio 

 Fin 

 Responsable Legal (sugerirá al mismo del mail de ingreso pero permitirá ingresar otros 

datos) 

o Nombre Y Apellido 

o Mail 

o Tel.Celular 

 Beneficiarios Directos 

 Organizaciones Y Personas Beneficiarias Directas 

 Beneficiarios Indirectos 

 Organizaciones Y Personas Beneficiarias Indirectas 

 Diagnóstico-Justificación 

 Problema A Abordar 

 Alternativas De Abordaje 

 Estrategia 

 Como Potencia Ejes Seleccionados 

 Resultados Esperados 

 Sostenibilidad 

También, en la misma página se tendrán los siguientes browse de datos: 

 Solicitantes 

 Co-ejecutores  

La lógica de negocio será la siguiente: El browse de Solicitantes. En el alta permitirá 

seleccionar: 

 Entidades Activas y Plenarias y  

 Verificación de fechas de carencias (según tipo de entidad y alta de la misma) 

El browse de Co-ejecutoras. En el alta permitirá seleccionar: 

 Entidades que no sean Solicitantes (que no figuren en ese browse)  

 Ejes Estratégicos 

 Indicadores 

 



 
 
 
 

 

Nota: Se deberá prever la presentación parcial de un proyecto (a modo borrador), para luego 

realizar el cierre final de la presentación por parte de la entidad. Una vez cerrado y enviada la 

información solo se podrá volver a abrir, a través de un usuario operador (ADEC) 

 

Datos Adjuntos 

Permitirá, por las siguientes opciones, cargar la documentación digitalizada. 

 Proyecto 

 Presupuesto 

 Gantt 

 Certificaciones 

 Nota Solicitud Firmada 

 

Gestión de rendiciones 

Se deberá permitir la carga de información que justifique las rendiciones y avances del proyecto. 

Carga por parte del responsable del proyecto y de parte del usuario operador para indicar el 

pago de proveedores. 

La carga de rendiciones implica la carga de los documentos que validen la contraparte, con 

montos y demás información. 

 

Gestión de evaluaciones 

Definir visualización (solo podrá visualizar proyectos aún no evaluados, o en etapa de 

evaluación). 

Solo en el browse de Proyectos activos podrá ingresar puntaje (puntaje quedará habilitado de 

input).  

La vista de Proyectos activos estará limitada a los que tengan los siguientes campos completos 

 Nombre Del Proyecto 

 Plazo (opciones de la tabla Plazo) 

 Síntesis (300 caracteres) 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Financiación Beneficiarios Directos 

 Organizaciones Y Personas Beneficiarias Directas 

 Beneficiarios Indirectos 

 Organizaciones Y Personas Beneficiarias Indirectas 

 Diagnóstico-Justificación 

 Problema A Abordar 



 
 
 
 

 

 Alternativas De Abordaje 

 Estrategia 

 Como Potencia Ejes Seleccionados 

 Resultados Esperados 

 Sostenibilidad 

 Todos los Adjuntos correspondientes 

 

Gestión de visualización (informes) 

Entre otros, la plataforma deberá permitir visualizar: 

 Indicadores claves (cantidad de proyectos en ejecución, pendientes, etc.) en formato de 

tablero de control. 

 Informe general de proyectos (filtros por fecha, convocatorias, estados, etc.) 

 Informe de proveedores de proyectos (filtro por activos en proyectos actuales y 

vigentes, fechas, montos, etc) 

 Informe de facturas pendientes de cancelación (en base a proyectos en curso, tanto por 

parte de la entidad como por parte de ADEC). 

 

Observaciones varias 

 Carga de Proyectos anteriores: Se deberá permitir la carga de proyectos históricos, a fin 

de contar con un registro histórico de información. 

 Toda modificación a un proyecto que sea efectuada por usuarios Administrador, 

Evaluador u Operador, generará automáticamente un mail al responsable del proyecto 

y al responsable legal, informando lo sucedido.  

El texto de los mails será estándar y estarán disponibles de ser modificados por el 

administrador. 

 Auditoria: Toda modificación, carga o eliminación de datos se registrará en una tabla de 

log especificando: 

o Usuario 

o Opción de menú 

o dato insertado (en caso de agregar o adjuntar documento) 

o dato eliminado en caso de eliminación 

o dato anterior y nuevo (en caso de modificación 

 Integridad de datos: Se deberá respetar la integridad de datos, no permitiendo la 

eliminación de información utilizada. 

 

Infraestructura tecnológica 

Se deberá plantear una solución con tecnología libre de licencias, tanto a nivel de programación 

como de uso de base de datos. 



 
 
 
 

 

La aplicación deberá hostearse en la nube (AWS, Ms Azure) – A definir hosting final. 

El proveedor deberá proveer los ambientes de desarrollo que considere necesarios.  

 

Soporte 

La propuesta deberá contemplan un periodo de 12 (doce) meses de soporte, post salida a 

producción con el 100% de las funcionalidades operativas. El mismo deberá contemplar tanto el 

soporte de la plataforma como de la infraestructura sobre la cual esta montado. 

Dicho soporte deberá contemplar: 

 Garantía de correcto funcionamiento con resolución de bugs o problemas (entendiendo 

como tales a un mal funcionamiento en base al alcance original presentado y propuesta 

de desarrollo). 

 SLA propuesto (L a V – horario comercial) 

 

Propiedad y código fuentes  

Al finalizar el proyecto se deberá entregar una copia del código fuente y todo documento 

utilizado para el desarrollo de la plataforma, quedando la propiedad intelectual del mismo en 

manos de ADEC, pudiendo esta ultima hacer uso de los mismos. 

 

Entregables  

Se deberán prever los siguientes entregables en la cotización del proyecto: 

 Cronograma detallado de desarrollos 

 Plan de trabajo (metodología) 

 Propuesta de SLA 

 Infraestructura propuesta 

 Costo de desarrollo 

 Garantía 

 Propuesta de soporte post-implementación (12 meses) 

 


